附件1
广东省监狱中心医院监管区监管护理信息系统及信息化（二期）建设项目需求书

一、基本情况
（一）项目基本情况
根据中心医院对监管区C栋建筑使用规划，相关情况如下：
1、 C栋首层改造为功检室。
2、 C栋三层、四层改造为内科监管病区。
二、项目现状
（一）基本情况
1、监狱中心医院监管护理信息系统始建于2019年，D栋4个护士站，E栋1个护士站，护士站显示屏10台。D栋每层有13个病房，E栋四楼17个病房，共69个病房，监仓门口显示屏69块。隔离病区监管护理信息建于2023年，隔离病区有3个护士站，护士站显示屏6台，监仓门口显示屏27块。共计护士站显示屏16台，监仓门口显示屏96块。对接了已建成医疗信息管理系统，AB门门禁系统等，经过多年的建设和发展，已基本覆盖院内所有监管场所，为病犯治疗提供保障。
2、广东省监狱中心医院现有电视教育系统2019-2024年建成，版本为视盈达V1.6。监管区数字电视教育系统主要用于病房犯人教育，监区D栋南楼二层至五层每层12个病房安装电视教育系统，北楼（医技楼）四层至五层共23个电教系统终端，E栋隔离监区二层至五层共21个电教系统终端，共有92个病房电视终端，电教系统服务器安装于中心机房内。
3、中心医院目前分别配置安防网、政法网、医疗网、互联网。
3、 建设内容
（一）监管护理信息管理系统在护士站、病房、指挥中心等位置实现对数据的统计、分析和展示。实现数据资源共享，提高数据的完整性、准确性和可用性。有效降低医疗护理差错，减轻护士、监管干警工作量，提高工作效率和监管安全，根据业务部门需求，此次建设范围为C栋三层、四层，具体内容如下：
1、病房显示终端建设
C栋三层、四层将近160个床位，C栋三层、四层每层18个房间计算，总计36个房间。为监管区两层楼的每一个病房门口增加安装一块显示终端，因为有一个病房是8人床，所以8人房多增加一个显示终端，用于显示该病房住院罪犯的基本信息和医疗信息等，利用网络与服务器建立通信。每栋楼估算如下：
	序号
	区域
	楼层
	监仓显示屏

	
	
	
	新增

	1
	C栋监管区二号习艺楼【功检室，内科监管病区】5层
	1F
	

	2
	
	3F
	19

	3
	
	4F
	19

	合计
	
	
	38


[bookmark: _GoBack]2、护士站显示终端建设
C栋三层、四层，每层护士站按2个显示终端估算，C栋三层、四层增加4个护士站显示终端。用于该楼层的病房住院罪犯遗嘱信息汇总显示和统计显示等，利用网络与服务器建立通信，采用独立供电设计。每栋楼估算如下：
	序号
	区域
	楼层
	护士站大屏

	
	
	
	新增

	1
	C栋监管区二号习艺楼【功检室，内科监管病区】5层
	1F
	

	2
	
	3F
	2

	3
	
	4F
	2

	合计
	
	
	4


（三）电视教育系统。电视教育系统依靠电视为终端，为监狱服刑病犯提供：视频、图文、电子书等教学内容。还对电视终端进行权限管理控制，同时还提供统一插播功能，统一让被服刑罪犯观看指定教学内容、接受教育，并通过系统查看日志、同步信息，让监狱管理人员省心省力，真正实现了管理集中化、教育统一化、信息实效化、平台统一整合化。让医院救治人员真正学到了知识、真正实现学习自主化、资源共享化。本次建设范围为监管区C栋三层、四层。
1、病房电视终端建设
C栋三层、四层将近160个床位，C栋三层、四层每层18个房间计算，总计36个房间，总计36套电视终端。为监管区C栋三层、四层楼每一个病房里面增加安装一块电视屏，用于对病犯电视教育等。可利用内网电脑或者专用电脑作为管理电教系统电脑。病房显示终端可选择专用监视器或者电视机作为视频终端显示。每栋楼估算如下：
	序号
	区域
	楼层
	电视教育终端

	
	
	
	新增

	1
	C栋监管区二号习艺楼【功检室，内科监管病区】5层
	1F
	

	2
	
	3F
	18

	3
	
	4F
	18

	合计
	
	
	36


（四）基础网络综合布线：
在监管病区设计室外光纤与汇聚层链接，安防网、政法网、医疗网及互联网共用该光纤链路。（1）安防网增加接入交换机及光模块、光纤及链路等设备，核心交换机、汇聚交换机等网络设备利旧现有的使用。（2）政法网增加接入交换机、光模块、光纤及链路等设备，核心交换机、汇聚交换机等网络设备利旧现有的使用。（3）医疗网增加接入交换机、光模块、光纤及链路等设备，核心交换机、汇聚交换机等网络设备利旧现有的使用。（4）互联网增加接入交换机、光模块、光纤及链路等设备，核心交换机、汇聚交换机等网络设备利旧现有的使用。（5）每个配线间到F栋首层汇聚机房采用2条24芯。各楼宇楼层新增网络信息点总数244个。
	序号
	区域
	楼层
	网络信息点

	
	
	
	双口
	单口

	1
	C栋监管区二号习艺楼【功检室，内科监管病区】5层
	1F
	39
	4

	2
	
	3F
	19
	43

	3
	
	4F
	19
	43

	合计
	
	
	77
	90


四、技术路线
以树立过紧日子、避免投资浪费为原则，此次建设充分利用原有系统平台。
1、病房显示终端和护士站显示终端采用国产芯片和操作系统，按国产化标准建设，接入原有监管护理信息系统，保证的后台管理系统统一管理。
2、电视终端使用电视配机顶盒模式，病犯电视终端通过增加授权数接入原有电视教育系统，保证的后台管理系统统一管理。
3、基础网络综合布线接入原网络，分别配置安防网、政法网、医疗网、互联网。
五、建设项目清单
	广东省监狱中心医院监管区监管护理信息系统及信息化（二期）建设项目清单

	工程名称:广东省监狱中心医院监管区监管护理信息系统及信息化（二期）建设项目

	序号
	项目名称
	计量
	工程
	单价
	小计
	备注

	
	
	单位
	量
	
	
	

	监管护理信息系统
	
	
	

	1
	病房显示终端
	台
	38
	
	
	

	2
	病房显示终端挂墙配件及包边
	套
	38
	
	
	

	3
	护士站显示终端
	台
	4
	
	
	

	4
	护士站显示终端挂墙支架
	套
	4
	
	
	

	5
	企业级24口接入交换机
	台
	2
	
	
	

	6
	企业级千兆单模模块
	个
	4
	
	
	

	7
	网络配线架
	架
	2
	
	
	

	8
	网络理线架
	架
	2
	
	
	

	9
	六类非屏蔽双绞线
	箱
	8
	
	
	

	10
	电源线
	m
	1970
	
	
	

	11
	PVC管
	米
	118
	
	
	

	12
	安装辅材
	批
	1
	
	
	

	电视教育系统
	
	
	

	13
	46寸电视
	台
	36
	
	
	

	14
	机顶盒
	台
	36
	
	
	

	15
	终端授权
	点
	36
	
	
	

	16
	六类非屏蔽双绞线
	箱
	11 
	
	
	

	17
	电源配线
	m
	3060
	
	
	

	18
	PVC管
	m
	360
	
	
	

	19
	安装辅材
	批
	1
	
	
	

	综合布线系统
	
	
	

	20
	24口接入交换机
（三网）
	个
	8
	
	
	

	21
	48口接入交换机
（三网）
	个
	1
	
	
	

	22
	千兆光模块
	个
	18
	
	
	

	23
	超5类RJ45非屏蔽跳线2米
	条
	8
	
	
	

	24
	6类RJ4非屏蔽跳线2米
	条
	9
	
	
	

	25
	24芯单模光纤
	m
	1380
	
	
	

	26
	光缆熔纤
	芯
	144
	
	
	

	27
	48芯光纤配线架
	架
	3
	
	
	

	28
	48口网络配线架
	架
	6
	
	
	

	29
	48口网络理线架
	架
	6
	
	
	

	30
	双口信息面板
	个
	77
	
	
	

	31
	单口信息面板
	个
	90
	
	
	

	32
	六类非屏蔽双绞线
	箱
	17
	
	
	

	33
	PVC20管
	m
	1670
	
	
	

	34
	机房走线架
	m
	39
	
	
	

	35
	墙面破复
	m
	334
	
	
	

	36
	PDU电源
	个
	24
	
	
	

	37
	42U机柜
	个
	12
	
	
	

	38
	安装辅材
	批
	1
	
	
	

	
	
	

	39
	安装调试
	项
	1
	
	
	

	40
	税费
	项
	1
	
	
	

	总计
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